

ÚFE-146/2026-sek

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

*Tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu na **dodávky** (dále jen „VZMR“) dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Toto zadávací řízení není zadávacím řízením dle zákona, řídí se vnitřními pravidly zadavatele a pravidly Operačního programu Jan Ámos Komenský.*

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Název VZMR                            | <b>Vakuová sintrovací pec</b>                |
| Zadavatel:                            | Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. |
| Sídlo:                                | Chaberská 1014/57, 182 00 Praha              |
| IČO:                                  | 67985882                                     |
| DIČ:                                  | CZ67985882                                   |
| Identifikátor datové schránky:        | m54nucy                                      |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D.               |
| Kontaktní osoba zadavatele:           | Mgr. Magda Stockettová, LL.M.                |
| Tel.:                                 | +420 266 773 507                             |
| E-mail:                               | tendry@ufe.cz                                |

Výše uvedený zadavatel vysvětluje, mění a doplňuje zadávací dokumentaci na základě níže uvedených dotazů účastníka:

### Dotaz č. 1:

*Pec s rozvaděčem a příslušenstvím se nejdříve doveze přepravnem s doložkou DDP (rizika by měla přecházet převzetím od přepravce), následně si kupující musí vystěhovat na místo a připojit na média budovy dle místní situace - zejména ochranné plyny a elektřinu (vč. umístění rozvaděče pece na zeď). Po splnění tohoto pak lze napláňovat uvedení pece do provozu specialistou od výrobce. V kupní smlouvě čl. VI bod 5 se však uvádí, že nebezpečí škody na zboží přechází až posledním dílčím Předávacím protokolem. Přičemž případné škody na zařízení kupujícím před uvedením do provozu nemůže prodávající ovlivnit. Prosíme o vysvětlení rizik, které neumíme ovlivnit či doplnění do smlouvy, aby bylo jasné.*

### Odpověď zadavatele:

Záměrem zadavatele je, aby zařízení bylo dodáno jako plně funkční celek, včetně jeho uvedení do provozu, jehož součástí je instalace zařízení a jeho napojení na zdroj energie a další média, přičemž tyto činnosti zajišťuje prodávající. Zadavatel proto v tomto ohledu upřesní smlouvu. Zařízení není považováno za převzaté okamžikem jeho fyzického doručení do objektu kupujícího, ale až po jeho uvedení do provozu a splnění dalších povinností prodávajícího, což je stvrzeno podpisem předávacího protokolu, resp. posledního dílčího předávacího protokolu, budou-li dílčí protokoly použity. Zadavatel nepředpokládá, že by kupující se zařízením

mezi jeho dodáním a uvedením do provozu jakkoliv manipuloval. Po dobu od dodání zařízení do místa plnění až do řádného předání a převzetí zařízení potvrzeného podpisem předávacího protokolu, resp. posledního dílčího předávacího protokolu, budou-li dílčí protokoly použity, nese nebezpečí škody prodávající.

**Dotaz č. 2:**

*Také tento mezikrok kupujícího (stěhování a připojení) není v Kupní smlouvě nijak časově specifikován a může zdržet celkové předání díla s následnou sankcí. Prosíme o vysvětlení či doplnění do smlouvy.*

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel upřesní smlouvu tak, že kupující poskytne prodávajícímu nezbytnou součinnost, aby prodávající mohl řádně a včas splnit své závazky vyplývající z čl. II odst. 3 smlouvy, zejména zajistí připravenost místa plnění a dostupnost médií (elektrické energie, vody a technických plynů – kyslík, dusík a argon).

**Dotaz č. 3:**

*Lze Kupní smlouvu čl. IX. upravit, aby sankce za pozdní dodávku byly zastropované na 10% celkové ceny, vlastnické právo přecházelo až úplnou úhradou a sankce za pozdní úhradu byla shodná jako sankce za pozdní dodávku? Nerozumíme uvedené sankci za pozdní platbu.*

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel sděluje, že v této části trvá na stávajícím znění smlouvy. Smluvní pokuty za prodlení prodávajícího nejsou zastropovány a vlastnické právo k zařízení přechází na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu, resp. posledního dílčího předávacího protokolu, budou-li dílčí protokoly použity.

V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny se uplatní zákonný úrok z prodlení dle platných právních předpisů, nikoliv smluvní pokuta. Při prodlení kupujícího s úhradou ceny je prodávající oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené nastavení zadavatel nepovažuje za důvod k úpravě smlouvy.

**Dotaz č. 4:**

*Spolu s listinou podobou se požaduje poslat i elektronicky na nepřepisovatelném médiu. Takové médium však nemůžeme nikde sehnat, CD a DVD mechaniky bohužel už nikdo nemá. Prosíme o radu jaká případně jiné řešení doporučujete.*

**Odpověď zadavatele:**

Požadavek na nepřepisovatelné médium splňují např. CD-R či DVD-R média. Mechaniky (externí připojitelné k počítači USB kabelem) a média jsou běžně dostupné v obchodní síti.

**Po posouzení dotazů č. 1 a 2 zadavatel mění Výzvu k podání nabídky:**

1) v čl. 2 odst. 2.2. Výzvy k podání nabídky tak, že nové znění je následující

*2.2. Součástí závazku dodavatele je rovněž doprava zařízení do místa plnění (DDP dle pravidel Incoterms 2020) a jeho umístění v místě instalace, instalace včetně napojení a uvedení zařízení do provozu, předání dokladů a dokumentů vztahujících se k užívání dodaného zařízení (zejména návodu k obsluze v*

českém jazyce a ostatních dokumentů v českém nebo anglickém jazyce, např. prohlášení o shodě, certifikátů či kalibračních listů) v listinné či elektronické podobě, zaškolení zaměstnanců.

**Po posouzení dotazů č. 1 a 2 zadavatel mění návrh kupní smlouvy (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky):**

- 1) v čl. II. odst. 3 písm. a) a b) návrhu kupní smlouvy tak, že nové znění je následující:
  - a) *doprava zařízení do objektu kupujícího uvedeného v čl. III odst. 1 této smlouvy (DDP dle pravidel Incoterms 2020) a jeho umístění do kupujícím určených prostor v tomto objektu;*
  - b) *vedení zařízení do provozu. Součástí uvedení zařízení do provozu je instalace a napojení zařízení na zdroj energie a další média, pokud to charakter a technické řešení zařízení vyžadují. Součástí dodávky je i potřebný instalační a spojovací materiál;*
- 2) v čl. VI odst. 1 návrhu kupní smlouvy tak, že nové znění je následující:
  1. *Prodávající je povinen zařízení řádně zabalit a zajistit jeho bezpečnou přepravu na své náklady a nebezpečí do místa plnění s dodáním DDP (Delivered Duty Paid) dle pravidel Incoterms 2020. Proávající je povinen prokazatelným způsobem a v dostatečném předstihu vyrozumět kupujícího o datu doručení zařízení do objektu kupujícího. Kupující v rámci svých organizačních a provozních záležitostí poskytne prodávajícímu bez zbytečného odkladu nezbytnou součinnost, aby prodávající mohl řádně a včas splnit své závazky vyplývající z čl. II odst. 3 smlouvy, zejména zajistí připravenost místa plnění a dostupnost médií (elektrické energie, vody a technických plynů – kyslík, dusík a argon).*
  6. *Prodávající zaručuje kupujícímu, že zařízení není a do přechodu vlastnického práva k zařízení na kupujícího nebude zatíženo právy třetích osob. Kupující se zavazuje přijmout přiměřená opatření k ochraně věcí ve vlastnictví prodávajícího, které se budou nacházet v objektu kupujícího po dobu poskytování plnění dle této smlouvy.*

Výše popsané změny návrhu kupní smlouvy byly provedeny v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky (návrh kupní smlouvy), tato příloha je také přiložena k tomuto vysvětlení a změně zadávacích podmínek. V návaznosti na tyto změny zadavatel zveřejnil aktualizované znění přílohy č. 1 (návrh kupní smlouvy) na webové adrese zadavatele na <https://www.ufe.cz/o-nas/uredni-deska/verejne-zakazky/>. Účastníci jsou povinni ve své nabídce předložit tuto nově revidovanou přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek ve znění těchto dodatečných informací.

**Prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

S ohledem na charakter změny zadávacích podmínek se lhůta pro podání nabídek prodlužuje, a to tak, že je nově stanovena na **13. 4. 2026 v 10:00 hod.** Ustanovení kapitoly 11 odst. 11.1. Výzvy k podání nabídek tak nově zní takto:

**„Lhůta pro podání nabídek končí dne 13. 4. 2026 v 10:00 hod.“**

**Nový termín prohlídky plnění:**

Vzhledem k výše uvedenému se zadavatel rozhodl pro konání druhé **prohlídky místa plnění**, která se bude konat **25. 3. 2026 v 10:00 hod.**

Sraz všech účastníků bude na recepci v sídle zadavatele - Chaberská 1014/57, 182 00 Praha 8 – Kobylisy. Prohlídka místa plnění není pro dodavatele povinná.

V Praze \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D.  
ředitel ústavu  
za zadavatele  
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.